Zafgcznik nr 4 do SWZ
FU.271.1.2021
»,Przebudowa drogi gminnej Chrzypsko Wielkie — Charcice etap Il, zadanie 2”

UMOWA

zawarta W dniu ......ccceevevereeene. roku w Chrzypsku Wielkim pomiedzy:

Gming Chrzypsko Wielkie, NIP: 595-146-12-75,
zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez Wéjta Gminy - Edmunda Ziétka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Aleksandry Witkowskiej

zwanym dalej Wykonawca,

rePreZeNTOWANYM PIZEZ: ... eceieereeeeseeiertterer e s esessrerereesesesesssnerereeaessessssnnsnsesnesenssns

0O nastepujgcej tresci:

§1.

Definicje

Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec :

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajgcego stanowigcej jej
integralng cze$¢, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,

front robdt - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem
na materiaty i urzgdzenia Wykonawcy,

harmonogram - projekt organizacji wykonania robot okreslony przez poszczegdlne etapy,
odbidr koncowy - protokolarnie, z udziatem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy
bez zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji po pozytywnym zakornczeniu odbioréw
czesciowych,

wada - cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robét ze wzgledu na cel oznaczony w umowie
lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajgcego lub obowigzujgcymi w tym
zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczng, normami lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa,

gwarancja, gwarancja jakosci — dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia i materiaty
oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez Wykonawce na wykonany przedmiot
umowy okreslajgcy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta, co do rzeczy
sprzedanej,

rekojmia - ustawowa, obligatoryjna odpowiedzialno$¢ sprzedajgcego wzgledem kupujgcego
za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej. Stosowana przy umowie sprzedazy ma
rowniez odpowiednie zastosowanie do innych stosunkéw prawnych,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - cze$¢ wynagrodzenia przekazang w ustalonej
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formie (pienigdz, poreczenia) nalezng w przypadku niewykonania lub nienalezytym
wykonaniu przedmiotu umowy,

9) sitawyzsza - przez site wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli Stron, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie
mozna zapobiec ani przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej starannosci.

§2.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegajgce na ......cceeeueee.. .
Szczegbétowy zakres robdt Wykonawcy zostat okreslony w oparciu o SWZ, dokumentacje
projektowg oraz oferte Wykonawcy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne
do wykonywania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

4. Roboty bedg wykonane z materiatéw Wykonawcy.

§3.
Obowigzki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy :

1) protokolarne przekazanie frontu robét,

2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania frontu robét,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego
w § 2 umowy (jesli wymaga tego specyfika wykonywanych robét),

4) odebranie przedmiotu umowy i zaptacenie umdéwionego wynagrodzenia.

2. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu
sktadowania oraz na terenie wykonywanych robat.
3. Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy:

1) przyjecie frontu robdt,

2) utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

3) przestrzeganie obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
ppoz. w trakcie wykonywania robdt,

4) prowadzenie robdt w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania
terminu wykonania robét,

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem organizacji i wykonania robot,

6) stosowanie materiatdw i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zapewniajacych sprawnosé¢ eksploatacyjng oraz wykonanego przedmiotu
umowy. Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
materiatdéw, elementdéw i urzgdzen muszg uzyskaé pisemng aprobate Zamawiajacego,

7) wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego,

8) przedstawienie Zamawiajgcemu oswiadczen i odpowiednich uprawnien Kierownika Budowy,

9) zapewnienie realizacji robdét przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia pracownikéw oraz gwarantujgcych poprawnosé i wtasciwg jakos¢
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wykonanych robét,
10) zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materiatdéw i innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotow niezbednych do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy,
11) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,
12) przygotowanie dokumentéw do koricowego odbioru,
13) zgtaszanie rozpoczecia i zakoriczenia kazdego etapu robét przedstawicielowi Zamawiajgcego
i inspektorowi nadzoru,
14) zapewnienie na witasny koszt petnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem dokumentacji
powykonawczej.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowosé oraz bezpieczenstwo robat.
5.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich za wszelkie szkody spowodowane
na miejscu realizacji prac w zwigzku z prowadzeniem robét.

§4.

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca rozpocznie i wykona przedmiot umowy, okreslony w § 2 umowy w nastepujacych
terminach :

1) rozpoczecie robdt budowlanych ustala sie niezwtocznie po podpisaniu umowy,
2) zakonczenie catosci robdt budowlanych ustala sie na dzier 15 maja 2021r.

2. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru koncowego, przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw, okreslonych
co do rodzaju w § 5i 6 niniejszej umowy.

3. Terminy zakonczenia poszczegdlnych etapow ustala sie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

§5.
Odbidr robdt

1. Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robdt budowlanych i wykonczeniowych
po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zanikowe, ulegajgce
zakryciu lub elementy robdt wedtug uzgodnien na budowie albo zakoriczone etapy robdt ustalone
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. W  odbiorach  uczestnicza: Inspektor ~ Nadzoru, przedstawiciele = Zamawiajgcego
oraz przedstawiciele Wykonawcy (Kierownik budowy/robét).

3. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci przekazanie:

1) protokotéw technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych,

2) rekojmi,

3) atestéw i certyfikatow jakosci,

4) deklaracji zgodnosci z PN,

5) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,

6) pozostatych dotyczgcych przedmiotu umowy.
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4.

Odbiér konicowy robdt zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od dnia
zgtoszenia gotowosci od odbioru. Osiggniecie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza
inspektor nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiajgcego.

O osiggnieciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego.
Zawiadomienie dokonane winno byé na pismie a termin biegnie od dnia, w ktéorym Zamawiajacy
potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien
i godzine odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie
z obowigzkdw, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmoéwié¢ odbioru lub
dokonac odbioru i zadaé usuniecia wad wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin.

Jezeli odbidr nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego
paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to
Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego
Z umowy.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi
na Zamawiajgcego od dnia ukoniczenia prac. Odbiéor koncowy jest dokonany po ztozeniu
stosownego oswiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole odbioru koricowego lub po
potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce, nie przystapi do czynnosci zwigzanych
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan
przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje, w sktad ktérej wejdzie inspektor nadzoru
inwestorskiego - zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego
paragrafu umowy. Protokét taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty
wynagrodzenia zgodnie z § 6 umowy.

§6.

Wynagrodzenie i sposdb rozliczen

Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 2 umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
w tgcznej kwocie ..o zt netto, plus nalezny podatek VAT w wysoKosCi .......ccc.cu...... zt.
tacznie wynagrodzenie brutto wynosi ............. zt (stownie: .....ccververenne. ztotych brutto).
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy numer
Zamawiajgcy nie dopuszcza ptatnosci czesciowych.

Wystawienie faktury koncowej nastepuje na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koricowego oraz na podstawie sprawdzonego pod wzgledem ilosciowym
kosztorysu ofertowego, a zaptata nastepuje w terminie 14 dni od dnia doreczenia prawidtowo
wystawionej koncowej faktury VAT.

W sytuacji, w ktérej Wykonawca nie ma mozliwosci przed ztozeniem oferty, weryfikacji
otrzymanej od Zamawiajgcego dokumentacji ze stanem faktycznym, po ujawnieniu wad
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projektowych w trakcie budowy musi :

1)

2)

powiadomié drogg pisemng Zamawiajagcego o nieprawidtowosciach wystepujgcych w
projekcie,
zazada¢ od Zamawiajgcego jego stanowiska na pisSmie w tej sprawie.

7. Zamawiajgcy wyptaci wynagrodzenie Wykonawcy po przedstawieniu dokumentéw/ o$wiadczenia

Podwykonawcy potwierdzajgcego, ze zostato mu wyptacone jego wynagrodzenie.

§7.

Postanowienia dotyczace udziatu Podwykonawcéw w realizacji zadania :

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy lub zmiane
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany,

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem umowe o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rowniez
zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajgcy w terminie
14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo Ilub zmian do umowy
o podwykonawstwo nie zgtosi na pismie sprzeciwu uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy lub wprowadzenie zmian,

umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg musi zawieraé w szczegdlnosci :

a) zakres robdt powierzonych Podwykonawcy wraz z czeScig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy,

c) termin wykonania robét objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robét
musi by¢ zgodny z harmonogramem robét Wykonawcy,

d) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamdwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za okres zlecony
Podwykonawcy),

postanowienie zawarte w pk-cie 3) stosuje sie do Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
umowa pomiedzy Podwykonawcy, a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ zapisy okreslone
w pk-cie 4 niniejszego paragrafu. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo,
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7) Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcéw,

8) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow,

9) niezaleznie od postanowien pkt-u 3) i 4) niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

§8.

Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

1. Wpykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci na roboty stanowigce przedmiot umowy.
Termin gwarancji ustala sie Na ....ccceeenee lata, to jest ......... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj
bieg od daty odbioru koricowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajgcy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wtasciwosci,
ktore zgodnie z dokumentacjg robdt posiadaé powinien lub jesli zostat wydany w stanie
niezupetnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktére
powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedtug wskazéwek Zamawiajgcego. Uwolnienie
sie od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajgcego o grozgcym
niebezpieczenstwie wad lub jezeli mimo dofozenia nalezytej starannosci nie moégt stwierdzié
niewtasciwosci otrzymanych wskazéwek.

6. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu
umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

7. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej sie do usuniecia
Zamawiajacy moze:

1) odmdwic odbioru do czasu usuniecia wady,
2) dokonac odbioru i zgdac¢ usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze :

1) Zzadad usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
2) zadac zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

9. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwtocznie po odbiorze korcowym w formie
i tresci okreslonej w umowie.
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§09.
Roboty dodatkowe

1. Jezeli koniecznos¢ robét dodatkowych wynika z decyzji organdw nadzoru budowlanego lub jest
nastepstwem btedéw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego
konieczno$¢ wykonania wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktérych zakres
nie przekracza uprawnien Zamawiajgcego z mocy Prawa Zamdwien Publicznych Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ w przypadku ich zlecenia.

§10.
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci — poza
przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamoéwien publicznych -
w sytuacji, kiedy :

1) zostanie zgtoszona w KRS likwidacja Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania umowy lub zlecenia
i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 3 dni,

4) Wykonawca przerwat realizacje Umowy lub zlecenia i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz
3 dni,

5) Wykonawca nie wykonuje (nienalezycie wykonuje) robot zgodnie z umowag, a w szczegdlnosci
z STWIOR i pomimo  wezwania przez  Zamawiajacego nie rozpoczat
w terminie 3 dni od wezwania, wykonywania robét zgodnie z umowsg,

6) wystgpi inne razace naruszenie przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy
lub przepiséw prawa.

2. W przypadku odstgpienia od umowy obowigzujg kary umowne przewidziane w § 11.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe :

1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.
Protokoét ten winien zawierac kosztorys inwentaryzacyjny,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu na koszt tej strony, ktéra przyczynita sie do odstgpienia od umowy.

3) Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ odbioru robét przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,

4) najpdiniej w ciggu 20 dni od daty odstgpienia Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz wzniesione,

5) w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
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1.

10.

obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za
roboty wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naktady poniesione na
przyszte wykonanie przedmiotu umowy,

§ 11.
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng :

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w catosci lub w czesci, z przyczyn za ktoére

odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto (§
6 ust. 1 umowy),

2) za opodzinienie w realizacji przedmiotu umowy lub czesci przedmiotu umowy (etapu), w

wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto (§ 6 ust. 1 umowy) za kazdy dzierh opdznienia liczony po
uptywie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy lub terminu wykonania jego czesci
(etapu),

3) za opdzinienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi,

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (§ 6 ust. 1 umowy), za kazdy dzien

opdznienia liczony po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia kary umownej Wykonawcy z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto (§ 6 ust. 1 umowy).
taczna maksymalna wysokos¢é kar umownych, ktdrg mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢
ustalonej wysokosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
Kary umowne moga by¢ potracone z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenia kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.
Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyziszajacego wysokos$¢ kar
umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku uzgodnienia zmiany terminu realizacji umowy (lub etapdw wykonania umowy), kary
umowne bedg liczone od nowego terminu wykonania umowy (lub nowych terminéw wykonania
etapow).
W przypadku nieuregulowania kary umownej w terminie, ktéry zostanie wyznaczony przez strone
uprawniong do jej naliczenia, dopuszczalnym jest naliczenie odsetek za opdzZnienie w ptatnosci tej
kary umownej w wysokosci odsetek naleznych za opdznienia w spetnieniu $wiadczenia
pienieznego w transakcjach handlowych oraz rGwnowaznosci kwoty 40 euro, o ktérej mowa w
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych.
Zmawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusuniete
w terminie. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze
zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zapfaty kar
umownych, ktére naliczane s3 do momentu zastepczego usuniecia wady.
Ponadto, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :

1) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu

w wysokosci 10.000 zt za kazde zdarzenie,

2) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub

dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,
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3) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi lub projektu jej zmiany
w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z
art. 464 ust. 10 ustawy dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. poz.
2019 z p6zn. zm.), w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie.

§12.
Sita wyzsza

1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, ktéra zamierza zgda¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyziszej
zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone na pismie o jej zajsciu i ustaniu bez zbednej zwtoki.

3. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujgca sie na nia.

§ 13.
Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str.1), (dalej ,RODQO”)

informujemy Pania/Pana, ze:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana podopiecznego jest Wajt Gminy

Chrzypsko Wielkie z siedzibg Urzedu Gminy przy ul. Gtéwnej 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, tel.:
612951011, fax: 61 62 10890, e-mail: urzad@chrzypsko.pl; w zakresie rejestracji oraz -

przetwarzania danych i przechowywanej dokumentacji pisemne;j.

2. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517) w
zwiazku z art. 6 ust. 1 RODO.

3. Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce m.in. w nastepujacych celach:

1) przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przez co nalezy
rozumiec postepowanie wszczynane w drodze publicznego ogtoszenia o zamdwieniu lub
przestanie zaproszenia do sktadania ofert albo przestanie zaproszenia do negocjacji w
celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z ktédrym zostanie zawarta umowa w
sprawie zamoéwienia publicznego, lub —w przypadku trybu zamdwienia z wolnej reki w
celu wynegocjowania postanowien takiej umowy;

2) weryfikacji wiarygodnosci ptatniczej i podatkowej kontrahenta [ustawa z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U.2020.106 t.j. z pdzn. zm.)] — przez okres
niezbedny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedtuzeniu lub rozszerzeniu
zakresu umowy.
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4. Zgodnie z art. 78ust.lustawy Pzp zamawiajgcy przechowuje protokét postepowania wraz z
zatgcznikami przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a w
przypadku prowadzenia postepowania w oparciu o narzedzia i urzgdzenia komunikacji
elektronicznej udostepniane przez inny podmiot, zamawiajgcy moze powierzy¢ mu
przechowywanie protokotu postepowania i zatagcznikéw do tego protokotu w jego systemie
teleinformatycznym, pod warunkiem przekazania zamawiajgcemu elektronicznej kopii
wszystkich informacji i dokumentdw zwigzanych z takim postepowaniem. Jezeli okres
obowigzywania umowy w sprawie zamowienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiajgcy
przechowuje protokét postepowania wraz z zatgcznikami przez caty okres obowigzywania
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

5. Wykonawca ubiegajac sie o udzielenie zamowienia publicznego jest zobowigzany do
wypetnienia wszystkich obowigzkéw formalno-prawnych zwigzanych z udziatem w
postepowaniu wynikajgcych z RODO, w szczegdlnosci art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych,
ktdrych dane osobowe dotyczg i od ktérych dane te wykonawca bezposrednio pozyskat i art. 14
RODO wzgledem osdb fizycznych, ktérych dane przekazuje zamawiajgcemu i ktérych dane
posrednio pozyskat, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wtaczen, o ktérych mowa w
art. 14 ust. 5 RODO.

§ 14.
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Postanowienia umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujgcych
warunkach:

1) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze SIWZ;

2) zmiana obowigzujgcej stawki VAT w nastepstwie zmiany przepisow o podatku od towardéw
i ustug (VAT). W przypadku podwyzszenia stawki VAT wynagrodzenie w zt brutto ulegnie
podwyzszeniu, a w przypadku obnizenia — zmniejszeniu. Zmiana stawki VAT nie wptynie
na zmiane kwoty w zt netto;

3) zmiana podwykonawcéw, ktorych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.
U. poz. 2019 z pdzn. zm.) nie stanowig inacze;j.

5.  Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac¢ cesji wierzytelnosci, przystugujgcej mu
z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

6. Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza sie za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami w niej
zawartymi), jezeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Strone odbioru,
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doreczenia
pod nastepujgcy adres:

Zamawiajgcy: Gmina Chrzypsko Wielkie adres : 64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Gtéwna 15

7. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
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adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.
8. Wszelkie spory na tle zawarcia i wykonania niniejszej umowy rozpatrywac bedg sady miejscowo
wtasciwe dla siedziby Zamawiajacego.
9. Nagtdéwki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie beda brane pod uwage przy jej interpretacji.
10. Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czesé, do ktérych zalicza sie :
1) dokumentacja projektowa,
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
3) oferta wykonawcy,
4) SIWZ.
11. Przedstawicielami Stron sa:
1) Zamawiajacego:
— przedstawiciel ogdlny: Edmund Ziétek — Wéjt Gminy,
— inspektor nadzoru inwestorskiego - ......cocevevveveveveneeiecsereee e
2)  Wykonawcy:
— przedstawiciel 0goIny - .....ccccvevveveee e
— kierownik budowy - .......coeeviviiiiniinenn
12. Umowe sporzadzono w dwdch jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:
1) Oferta
2) e
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