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„BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI BIAŁCZ” 

 

 

                           Wszyscy Wykonawcy 
 
 
 

Wyjaśnienie Nr 7 do treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia 

DOTYCZY:  
„BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI BIAŁCZ” 
 
 
                  Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U.2021.1129 z późn. zm.) informuję, iż w dniu 05.07.2022 
roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków 
zamówienia, które brzmi następująco: 
 
Pytania : 
1. Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem 

jeśli tak to po czyjej stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto 

będzie ponosił opłaty administracyjne z tego tytułu? 

2. Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg 

gminnych? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek. 

3. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak 

to w jakiej ilości i technologii? 

4. Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak 

to w jakiej ilości 

5. Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie? 

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi 

prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki 

ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą 

dokumentacje projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia 

oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji 

zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji 

inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

8. W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, 

wojewódzkiej czy powiatowej? 

9. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie 

realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy? 

10. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane 

lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego 

z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w 



przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu 

11. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót 

ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam 

nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów 

możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 

dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie 

ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, 

odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, 

archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności 

wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli 

strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt 

prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w 

dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie 

dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie 

obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji 

przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do 

przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w 

dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania były 

by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art.58 S IK.C, jako wykraczające poza 

określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji 

projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. 

12. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po 

stronie Wykonawcy. 

13. Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania 

przetargowego ma jedynie charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy o obliczenia 

ceny. 

14. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całego przedmiotu zamówienia metodą 

bezwykopową? 

15. Prosimy o podanie warunków odtworzenia istniejących nawierzchni po 

prowadzonych robotach. 

16. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania uzgodnienia zarządcy dróg w 

których będą prowadzone prace. 

17. Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej? Jeżeli tak 

to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru? 

 
Odpowiedzi na pytania: 

Ad. 1. Nie 

Ad. 2. Nie 

Ad. 3. Tak, w ilości zgodnej z przedmiarem robót, technologia dowolna. 

Ad. 4. Tak, zakłada się częściową wymianę gruntu, w ilości zgodnej z przedmiarem. 



Ad. 5. Zgodnie z projektem budowlanym, szalunki Krings Werbau lub inne. 

Ad. 6. Pozwolenie na budowę jest w trakcie realizacji. Do momentu podjęcia prac decyzja 

będzie przekazana Wykonawcy. 

Ad. 7. Tak 

Ad. 8. drogi gminne 

Ad. 9. Tak, drogi te są własnością gminy. 

Ad. 10. Należy przewidzieć w ofercie, że mogą wystąpić kolizje z istniejącymi sieciami. Gmina 

udostępni wszelkie materiały i swoją wiedzę w tym zakresie. 

Ad. 11. Kwota ryczałtowa musi obejmować wszystkie ewentualności. O wszystkie braki 

można pytać  

i wyjaśniać na etapie zapytań do przetargu oraz w trakcie wizji terenowej. 

Ad. 12. Nie. Pozwolenie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest po stronie inwestora. 

Ad. 13. Tak. Przedmiar ma charakter pomocniczy. 

Ad. 14. Zamawiający dopuszcza metodę bezwykopową zgodnie z projektem budowlanym 

przy zastosowaniu rur trójwarstwowych PEHD o średnicy nominalnej odpowiadającej rurom 

PVC. Zamawiający żąda na etapie postępowania podania średnicy i materiału rur. Powyższe 

prace będą musiały być uzgodnione z projektantem. Wykonawca będzie musiał pokryć 

koszty nowego projektu technicznego. 

Ad. 15. Zamawiający już udzielił odpowiedzi na to pytanie. 

Ad. 16. Brak, są to drogi gminne więc uzgodnienie nie było wymagane. 

Ad. 17. Tak. Pozwolenie na prowadzenie prac archeologicznych jest po stronie inwestora, 

jednak prace archeologiczne są po stronie Wykonawcy. 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią 
Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.  
Przedmiotowa korekta nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
Wprowadzona zmiana jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców. 
 
 

Wójt Gminy 
/-/ Edmund Ziółek 
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