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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

 
1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA
Wg projektu pierwotnego:
Przedmiotem opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej, podlegającej zgłoszeniu do Starosty Powiatu
międzychodzkiego i uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych  zadania inwestycyjnego pod nazwą: "
Przebudowa ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim, Etap II".
Podstawą opracowania jest umowa z Inwestorem.  
Podstawą formalno prawną niniejszego opracowania jest umowa zawarta w dniu 02 stycznia 2018r.. w Chrzypsku
Wielkim z Inwestorem na wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego obejmującego poniższy zakres.
Podstawą merytoryczną opracowania stanowi:
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku - Dz. U z 1994 r., nr 89, poz. 414 z późn. zmianami,
-  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2013 roku, poz.260 ze zm.);
-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
 Wg projektu zamiennego
Podstawą opracowania projektu zadania 1 jest zlecenie Inwestora z dnia 26.02.2-0290r
Podstawę formalno- prawną i merytoryczna  stanowią  w/w akty prawne.
   
ZAKRES ROBÓT: 
1Frezowanie nawierzchni bez rozbiórki istniejących konstrukcji w km0+540 0+998 , pow. 980.5m2,
2Adaptacja i umocnienie istniejących konstrukcji pasa jezdni warstwą tłucznia 0-63mm gr.15cm   723,0m2
3.Umocnienie podłoża do Rm-2,5 na poszerzeniach i odcinkach skorygowanego przebiegu pow.;   2326,35m2,
4.Przebudowa jezdni na całym odcinku do szer. 5,0m z obustronnymi poboczami szer.0,75m i pow.;685,0m2
5.Wykonanie nawierzchni asfaltowej jednowarstwowej gr. 5cm, o powierzchni ; 2302,1m2
6.Rekultywacja gruntów, profilowanie rowów, zagospodarowanie zielenią na powierzchni rowów        1352,0m2,
7.Zjazdy na posesję o nawierzchni asfaltowej i łącznej powierzchni; 44,5m2                                                             
W wyniku powyższego powstanie:
Jezdnia asfaltowa szer. 5,0m :i długości 459,5m o łącznej powierzchni  - 2302,1m2
Odtworzone rowy przydrożne obustronnie o łącznej długości                  - 845,0mb
Ciek betonowy szer. 0,3m:                                                                        - 64,0mb                         
Krawężniki drogowe najazdowe 22X30:                                                  -  58,50m
Zjazdy indywidualne na posesje o naw. asfaltowej:                                 -  44,50m2,
Zieleń płaska na powierzchni rowów - trawniki z wysiewu :                    - 1352,0m2
 
Zakres w/w robót budowlanych został opracowany zgodnie z przedmiotem zamówienia i obejmuje inwentaryzację wg
stanu na dzień 27 marca 2018r., w tym szczegółową informację fotograficzną. 
Dokumentacja jest opracowana w celu określenia zgodności z zamówieniem i wymaganiami Inwestora oraz uzyskania
stosownych  zezwoleń na prowadzenie robót budowlanych.
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PRZEDMIARYt.ulPolna Etap2 Zadanie1
DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Zakres elementów ZADANIA 1:
1Frezowanie nawierzchni bez rozbiórki istniejących konstrukcji w km0+540 0+998 , pow. 980.5m2
2Adaptacja i umocnienie istniejących konstrukcji pasa jezdni warstwą tłucznia 0-63mm gr.15cm   723,0m2
3.Umocnienie podłoża do Rm-2,5 na poszerzeniach i odcinkach skorygowanego przebiegu pow.;   2326,
35m2,
4.Przebudowa jezdni na całym odcinku do szer. 5,0m z obustronnymi poboczami szer.0,75m i pow.;685,0m2
5.Wykonanie nawierzchni asfaltowej jednowarstwowej gr. 5cm, powierzchni 2302,1m2
6.Rekultywacja gruntów, profilowanie rowów, zagospodarowanie zielenią na powierzchni rowów        1352,
0m2,
7..Zjazdy na posesję o nawierzchni asfaltowej i łącznej powierzchni; 44,5m2       

1 KONSTRUKCJA DROGI CPV: 45233000-9 1 19
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  1 4
1.2 PODBUDOWY 5 8
1.3 NAWIERZCHNIA JEZDNI i poboczy 9 11
1.4 ELEMETY ULICY 12 19

2 Profilowanie rowów przydrożnych, obsianie trawą CPV:45111291-4 20 22
3 Rozbiórka pasa jezdni w obszarach II, VII i X (rys.5B) 23 27
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PRZEDMIARYt.ulPolna Etap2 Zadanie1

PRZEDMIARY ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Zakres elementów ZADANIA 1:
1Frezowanie nawierzchni bez rozbiórki istniejących konstrukcji w km0+540 0+998 , pow. 980.5m2
2Adaptacja i umocnienie istniejących konstrukcji pasa jezdni warstwą tłucznia 0-63mm gr.15cm   723,0m2
3.Umocnienie podłoża do Rm-2,5 na poszerzeniach i odcinkach skorygowanego przebiegu pow.;   2326,
35m2,
4.Przebudowa jezdni na całym odcinku do szer. 5,0m z obustronnymi poboczami szer.0,75m i pow.;685,0m2
5.Wykonanie nawierzchni asfaltowej jednowarstwowej gr. 5cm, powierzchni 2302,1m2
6.Rekultywacja gruntów, profilowanie rowów, zagospodarowanie zielenią na powierzchni rowów        1352,
0m2,
7..Zjazdy na posesję o nawierzchni asfaltowej i łącznej powierzchni; 44,5m2       

1 KONSTRUKCJA DROGI CPV: 45233000-9 
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

1
d.1.

1

KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie pagórkowatym lub górskim.

km

0.5 km 0.500
RAZEM 0.500

2
d.1.

1

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
mechanicznie poprzez frezowanie - odcinki do wtórnego wykorzysta-
nia bez rozbierania istniejących warstw nośnych w obszarach I, V,
VIII,(Rys.5B)

m2

513.5+74.5+392.5 m2 980.500
RAZEM 980.500

3
d.1.

1

KNR-W 2-
01 0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za
pomocą spycharek na odkład w obszarach II, VI, VI, IX

m2

768+1140+935+736-980.5 m2 2598.500
RAZEM 2598.500

4
d.1.

1

KNR AT-
06 0103-01

Dowóz piasku na podbudowy - warstwy niwelujące i zagęszczające -
dolna warstwa podbudowy w obszarach II, VI, VI, IX

m3

768*0.2+1140*0.2+935*0.2+736*0.2 m3 715.800
RAZEM 715.800

1.2 PODBUDOWY
5

d.1.
2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w km 0+
550 - 0+998 w obszarach II, VI, VI, IX przy szerokości jezdni z pobo-
czami = 6.5m

m2

768*0.65+1140*0.65+935*0.65+736*0.65 m2 2326.350
RAZEM 2326.350

6
d.1.

2

KNNR 6
0111-02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2,
warstwa gr.15-20 cm - dogęszczenie górnej warstwy gruntu po zdję-
ciu humusu i wypełnieniu piaskiem dowożonym w km0+550 do 0+
998 w obszarach II, VI, VI, IX  przy szerokości jezdni z boboczami =
6,5m(rys.5B)

m2

768*0.65+1140*0.65+935*0.65+736*0.65 m2 2326.350
RAZEM 2326.350

7
d.1.

2

KNNR 6
0113-02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm na odcin-
ku w km0+550 do km0+998 z uwzględnieniem poszerzenia na po-
boczach
Krotność = 0.75

m2

448*6.5 m2 2912.000
RAZEM 2912.000

8
d.1.

2

KNR AT-
03 0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej włącznie z poszerzeniami na poboczach ;
zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

448*6.5 m2 2912.000
RAZEM 2912.000

1.3 NAWIERZCHNIA JEZDNI i poboczy
9

d.1.
3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 1x5,0 cm (warstwa ścieralna)-dotyczy jezdni

m2

459.5*5.01 m2 2302.095
RAZEM 2302.095

10
d.1.

3

KNNR 6
0309-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad
5 km

t

2302.1*2.2*0.05 t 253.231
RAZEM 253.231
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PRZEDMIARYt.ulPolna Etap2 Zadanie1

PRZEDMIARY ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11

d.1.
3

KNNR 6
0202-03
analogia

Nawierzchnia poboczy z frezoliny warstwa górna grubość średnia 10
cm  rozściełana ręcznie z wyłogiem na krawędź rowu,- obustronnie,
Frezolina z urobków w ramach zakresu

m2

1.05*985 m2 1034.250
RAZEM 1034.250

1.4 ELEMETY ULICY 
12

d.1.
4

KNNR 6
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykona-
niem ław z pospółki na podsypce piaskowej

m

60.8 m 60.800
RAZEM 60.800

13
d.1.

4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - dotyczy krawęznika na-
jazdowego

m3

68.5 *0.25*0.45 m3 7.706
RAZEM 7.706

14
d.1.

4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem dotyczy cieku i krawężnika
przylegających równolegle równolegle

m3

64.20*0.25*0.55 m3 8.828
RAZEM 8.828

15
d.1.

4

KNR AT-
03 0401-01

Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x30x15 cm m

64.2 m 64.200
RAZEM 64.200

16
d.1.

4

KNR 2-31
0511-02

Analogia - umocnienie przyczółków przepustów na zjazdach m2

4*2.1*1.8 m2 15.120
RAZEM 15.120

17
d.1.

4

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) z wyłączeniem zjazdu Z7

m2

14.5+30.0 m2 44.500
RAZEM 44.500

18
d.1.

4

KNNR 6
0308-01
Analogia

Nawierzchnie zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) wykonanie warstw niwelu-
jąco uzupełniających umożliwiających zjazd na posesję - dz. ew. nr
76

m2

14.5+30.0 m2 44.500
RAZEM 44.500

19
d.1.

4

KNR-W 2-
18 0410-05

Przepusty rurowe pod zjazdami - Rury betonowe o złączach na za-
kład z opaską z zaprawy cementowej i papy o śr. 300 mm

m

8.5*2+9.2+9.2 m 35.400
RAZEM 35.400

2 Profilowanie rowów przydrożnych, obsianie trawą CPV:45111291-4 
20

d.2
KNR-W 2-
01 0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III -
analogia - profilowanie rowów przydrożnych obustronnie w km 0+
540 - 0+998

m2

845*1.6 m2 1352.000
RAZEM 1352.000

21
d.2

KNR-W 2-
01 0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III -  profi-
lowanie dna rowów

m2

845*0.6 m2 507.000
RAZEM 507.000

22
d.2

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników na powierzchni rowów na gruncie rodzimym
kat.III bez nawożenia

m2

845*1.6 m2 1352.000
RAZEM 1352.000

3 Rozbiórka pasa jezdni w obszarach II, VII i X (rys.5B)
23

d.3
KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
mechanicznie poprzez frezowanie w obszarach II , VII i X

m2

229.3+320.5+173.75 m2 723.550
RAZEM 723.550

24
d.3

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie w ob-
szarach II , VII i X

m2

229.3+320.5+173.75 m2 723.550
RAZEM 723.550
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PRZEDMIARYt.ulPolna Etap2 Zadanie1

PRZEDMIARY ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25

d.3
KNR-W 4-
01 0109-02
STB.02  

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
(grunt kat.III) - masy z rozbiórki jezdni na dz. ew. nr 60, 58, 59

m3

229.3*0.15+320.5*0.15+173.75*0.15 m3 108.533
RAZEM 108.533

26
d.3

KNR-W 4-
01 0109-04
STB.02  

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
to jest na odległość do 5km.
Krotność = 4

m3

229.3*0.15+320.5*0.15+173.75*0.15 m3 108.533
RAZEM 108.533

27
d.3

KNR-W 2-
01 0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego  po roz-
biórce  humusem zgromadzonym na hałdach

m2

229.3+320.5+173.75 m2 723.550
RAZEM 723.550
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PRZEDMIARYt.ulPolna Etap2 Zadanie1

KOSZTORYS  ŚLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt 
jedn

Ilość Wartość

Zakres elementów ZADANIA 1:
1Frezowanie nawierzchni bez rozbiórki istniejących konstrukcji w km0+540 0+998 , pow. 980.5m2
2Adaptacja i umocnienie istniejących konstrukcji pasa jezdni warstwą tłucznia 0-63mm gr.15cm   723,0m2
3.Umocnienie podłoża do Rm-2,5 na poszerzeniach i odcinkach skorygowanego przebiegu pow.;   2326,
35m2,
4.Przebudowa jezdni na całym odcinku do szer. 5,0m z obustronnymi poboczami szer.0,75m i pow.;685,0m2
5.Wykonanie nawierzchni asfaltowej jednowarstwowej gr. 5cm, powierzchni 2302,1m2
6.Rekultywacja gruntów, profilowanie rowów, zagospodarowanie zielenią na powierzchni rowów        1352,
0m2,
7..Zjazdy na posesję o nawierzchni asfaltowej i łącznej powierzchni; 44,5m2       

1 KONSTRUKCJA DROGI CPV: 45233000-9 
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

1
d.1.1

KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy
liniowych robotach ziem-
nych - trasa dróg w tere-
nie pagórkowatym lub
górskim.

km 0.5

-- Robocizna --
999 r-g 105.0000

-- Materiały --
3951300 słupki drewniane iglaste

śr. 70 mm dla dróg i wa-
łów'

m3 0.2900

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy' m-g 1.5000

Razem pozycja 1 0.500
2

d.1.1
KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni
z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 4 cm me-
chanicznie poprzez fre-
zowanie - odcinki do
wtórnego wykorzystania
bez rozbierania istnieją-
cych warstw nośnych w
obszarach I, V, VIII,
(Rys.5B)

m2 513.5+
74.5+392.5
= 980.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.0283

-- Sprzęt --
83111 Frezarka do betonów as-

faltowych samojezdna
m-g 0.0089

39521 samochód skrzyniowy do
5 t

m-g 0.0085

Razem pozycja 2 980.500
3

d.1.1
KNR-W 2-
01 0119-01

Usunięcie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) o
grub.do 15 cm za pomo-
cą spycharek na odkład
w obszarach II, VI, VI, IX

m2 768+1140+
935+736-

980.5 =
2598.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.0053

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa

74 kW (100 KM)'
m-g 0.0025

Razem pozycja 3 2598.500
4

d.1.1
KNR AT-06
0103-01

Dowóz piasku na podbu-
dowy - warstwy niwelują-
ce i zagęszczające - dol-
na warstwa podbudowy
w obszarach II, VI, VI, IX

m3 768*0.2+
1140*0.2+
935*0.2+
736*0.2 =

715.800

-- Robocizna --
999 r-g 0.7600
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PRZEDMIARYt.ulPolna Etap2 Zadanie1

KOSZTORYS  ŚLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt 
jedn

Ilość Wartość

-- Materiały --
Piasek pylasty do za-
gęszczenia'

t 1.6500

-- Sprzęt --
11412 ładowarka jednonaczy-

niowa kołowa 1,25 m3
m-g 0.0080

39521 samochód skrzyniowy do
5 t

m-g 0.0200

Razem pozycja 4 715.800
1.2 PODBUDOWY

5
d.1.2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęsz-
czanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w km 0+550
- 0+998 w obszarach II,
VI, VI, IX przy szerokości
jezdni z poboczami =
6.5m

m2 768*0.65+
1140*0.65+
935*0.65+

736*0.65 =
2326.350

-- Robocizna --
999 r-g 0.0022

-- Materiały --
3930000 woda m3 0.0046
0000000 materiały pomocnicze % 0.2000

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna

74 kW (100 KM)
m-g 0.0041

12300 walec wibracyjny samo-
jezdny

m-g 0.0041

11333 spycharka gąsienicowa
55 kW (75 KM)

m-g 0.0040

Razem pozycja 5 2326.350
6

d.1.2
KNNR 6
0111-02

Podbudowy z gruntu sta-
bilizowanego cementem
w ilości 25 kg/m2, warst-
wa gr.15-20 cm - do-
gęszczenie górnej warst-
wy gruntu po zdjęciu hu-
musu i wypełnieniu pias-
kiem dowożonym w
km0+550 do 0+998 w
obszarach II, VI, VI, IX
przy szerokości jezdni z
boboczami = 6,
5m(rys.5B)

m2 768*0.65+
1140*0.65+
935*0.65+

736*0.65 =
2326.350

-- Robocizna --
999 r-g 0.2510

-- Materiały --
1700301 cement portlandzki zwy-

kły bez dodatków 35'
t 0.0253

2600810 krawędziaki iglaste kl. II m3 0.0005
3930000 woda m3 0.1000
0000000 materiały pomocnicze % 0.2000

-- Sprzęt --
12100 walec statyczny samo-

jezdny
m-g 0.0036

39413 ciągnik gąsiennicowy 55
kW (75KM)

m-g 0.0246

12160 walec statyczny samo-
jezdny ogumiony

m-g 0.0246
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PRZEDMIARYt.ulPolna Etap2 Zadanie1

KOSZTORYS  ŚLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt 
jedn

Ilość Wartość

51121 mieszarka do stabilizacji
gruntu doczepna (bez
ciągnika) szerokości 1,9-
2,3 m

m-g 0.0246

Razem pozycja 6 2326.350
7

d.1.2
KNNR 6
0113-02

Warstwa górna podbu-
dowy z kruszyw łama-
nych gr. 15 cm na odcin-
ku w km0+550 do km0+
998 z uwzględnieniem
poszerzenia na pobo-
czach
Krotność = 0.75

m2 448*6.5 =
2912.000

-- Robocizna --
999 0.031*0.75= r-g 0.0233

-- Materiały --
1600580 tłuczeń kamienny

0.424*0.75=
t 0.3180

3930000 woda
0.02*0.75=

m3 0.0150

0000000 materiały pomocnicze % 0.2000

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do

5 t
0.02*0.75=

m-g 0.0150

11412 ładowarka jednonaczy-
niowa kołowa 1,25 m3
0.008*0.75=

m-g 0.0060

11612 równiarka samojezdna
74 kW (100 KM)
0.0037*0.75=

m-g 0.0028

12100 walec statyczny samo-
jezdny
0.0452*0.75=

m-g 0.0339

Razem pozycja 7 2912.000
8

d.1.2
KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszcze-
nie i skropienie emulsją
asfaltową na zimno pod-
budowy tłuczniowej
włącznie z poszerzenia-
mi na poboczach ; zuży-
cie emulsji 0,8 kg/m2

m2 448*6.5 =
2912.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0025

-- Materiały --
1041199 emulsja asfaltowa drogo-

wa na zimno'
t 0.0008

0000000 materiały pomocnicze % 0.5000

-- Sprzęt --
52274 skrapiarka do bitumu sa-

mojezdna samochodowa
5 m3

m-g 0.0010

52500 szczotka mechaniczna
na podwoziu ciągnika ko-
łowego 37 kW (50 KM)

m-g 0.0020

Razem pozycja 8 2912.000
1.3 NAWIERZCHNIA JEZDNI i poboczy

9
d.1.3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z miesza-
nek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o gru-
bości 1x5,0 cm (warstwa
ścieralna)-dotyczy jezdni

m2 459.5*5.01
= 2302.095

-- Robocizna --
999 r-g 0.0399
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PRZEDMIARYt.ulPolna Etap2 Zadanie1

KOSZTORYS  ŚLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt 
jedn

Ilość Wartość

-- Materiały --
2390099 mieszanka mineralno-as-

faltowa AC11S50/70'
t 0.1220

0000000 materiały pomocnicze % 0.2000

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitu-

micznych o szer. 4.0 m
m-g 0.0075

12100 walec statyczny samo-
jezdny

m-g 0.0075

12160 walec statyczny samo-
jezdny ogumiony

m-g 0.0075

39812 samochód samowyła-
dowczy 5-10 t

m-g 0.0180

Razem pozycja 9 2302.095
10

d.1.3
KNNR 6
0309-07

Dodatek za transport
mieszanki mineralno-bi-
tumicznej - 1 km ponad
5 km

t 2302.1*2.2*
0.05 =

253.231

-- Sprzęt --
39812 samochód samowyła-

dowczy 5-10 t
m-g 0.0160

Razem pozycja 10 253.231
11

d.1.3
KNNR 6
0202-03
analogia

Nawierzchnia poboczy z
frezoliny warstwa górna
grubość średnia 10 cm
rozściełana ręcznie z wy-
łogiem na krawędź rowu,
- obustronnie, Frezolina
z urobków w ramach za-
kresu

m2 1.05*985 =
1034.250

-- Robocizna --
999 r-g 0.0821

-- Materiały --
1640399 Frezolina - materiał wtór-

ny z urobku frezowania
w ramach zakresu

m3 0.0135

1601799 piasek m3 0.0271

-- Sprzęt --
13321 gruntofrezarka (bez ciąg-

nika) kpl.
m-g 0.0073

39116 ciągnik kołowy 37 kW
(50 KM)

m-g 0.0073

12100 walec statyczny samo-
jezdny

m-g 0.0134

Razem pozycja 11 1034.250
1.4 ELEMETY ULICY 
12

d.1.4
KNNR 6
0403-01

Krawężniki betonowe wy-
stające o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem
ław z pospółki na pod-
sypce piaskowej

m 60.8

-- Robocizna --
999 r-g 0.4660

-- Materiały --
2223099 krawężnik drogowy beto-

nowy
m 1.0200

1601799 piasek m3 0.0128
1602299 pospółka m3 0.0492
1700301 cement portlandzki zwy-

kły bez dodatków 35'
t 0.0003

3930000 woda m3 0.0070
0000000 materiały pomocnicze % 0.2000

Razem pozycja 12 60.800
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PRZEDMIARYt.ulPolna Etap2 Zadanie1

KOSZTORYS  ŚLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt 
jedn

Ilość Wartość

13
d.1.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki be-
tonowa z oporem - doty-
czy krawęznika najazdo-
wego

m3 68.5 *0.25*
0.45 =
7.706

-- Robocizna --
999 r-g 9.0200

-- Materiały --
2640703 deski iglaste obrzynane

25 mm kl.III
m3 0.0200

1601799 piasek do nawierzchni
drogowych

m3 0.2700

3930000 woda m3 0.4700
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000
2370602 mieszanka betonowa kl.

B 10
m3 1.0400

Razem pozycja 13 7.706
14

d.1.4
KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża beto-
nowa z oporem dotyczy
cieku i krawężnika przy-
legających równolegle
równolegle

m3 64.20*0.25*
0.55 =
8.828

-- Robocizna --
999 r-g 9.0200

-- Materiały --
2640703 deski iglaste obrzynane

25 mm kl.III
m3 0.0400

1601799 piasek do nawierzchni
drogowych

m3 0.2700

3930000 woda m3 0.4700
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000
2370602 mieszanka betonowa kl.

B 10
m3 1.0400

Razem pozycja 14 8.828
15

d.1.4
KNR AT-03
0401-01

Ścieki uliczne z prefabry-
katów betonowych
50x30x15 cm

m 64.2

-- Robocizna --
999 r-g 0.4600

-- Materiały --
2220799 prefabrykaty ściekowe

betonowe
szt 2.0200

2600621 deski iglaste obrzynane
25 mm kl.III

m3 0.0006

2380825 zaprawa cementowa
M15

m3 0.0090

0000000 materiały pomocnicze % 0.5000
2370602 mieszanka betonowa kl.

B 10
m3 0.0714

-- Sprzęt --
11111 koparko-spycharka na

podwoziu ciągnika koło-
wego 0-15 m3

m-g 0.0110

11412 ładowarka jednonaczy-
niowa kołowa 1,25 m3

m-g 0.0800

39521 samochód skrzyniowy do
5 t

m-g 0.4000

Razem pozycja 15 64.200
16

d.1.4
KNR 2-31
0511-02

Analogia - umocnienie
przyczółków przepustów
na zjazdach

m2 4*2.1*1.8 =
15.120

-- Robocizna --
999 r-g 1.2342
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PRZEDMIARYt.ulPolna Etap2 Zadanie1

KOSZTORYS  ŚLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt 
jedn

Ilość Wartość

-- Materiały --
2222101 kostka brukowa 6 cm

szara
m2 1.0250

1601799 piasek m3 0.0788
1700301 cement portlandzki zwy-

kły bez dodatków 35'
t 0.0117

3930000 woda m3 0.0260
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000

-- Sprzęt --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
75200 piła do cięcia kostki m-g 0.0250

Razem pozycja 16 15.120
17

d.1.4
KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie zjazdów z
mieszanek mineralno-bi-
tumicznych asfaltowych
o grubości 4 cm (warst-
wa wiążąca) z wyłącze-
niem zjazdu Z7

m2 14.5+30.0 =
44.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.0312

-- Materiały --
2390099 mieszanka mineralno-as-

faltowa AC11W50/70'
t 0.0995

0000000 materiały pomocnicze % 0.2000

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitu-

micznych o szer. 4.0 m
m-g 0.0068

12100 walec statyczny samo-
jezdny

m-g 0.0068

12160 walec statyczny samo-
jezdny ogumiony

m-g 0.0068

39812 samochód samowyła-
dowczy 5-10 t

m-g 0.0171

Razem pozycja 17 44.500
18

d.1.4
KNNR 6
0308-01
Analogia

Nawierzchnie zjazdów z
mieszanek mineralno-bi-
tumicznych asfaltowych
o grubości 4 cm (warst-
wa wiążąca) wykonanie
warstw niwelująco uzu-
pełniających umożliwia-
jących zjazd na posesję -
dz. ew. nr 76

m2 14.5+30.0 =
44.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.0312

-- Materiały --
2390099 mieszanka mineralno-as-

faltowa AC11W50/70'
t 0.0995

0000000 materiały pomocnicze % 0.2000

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitu-

micznych o szer. 4.0 m
m-g 0.0068

12100 walec statyczny samo-
jezdny

m-g 0.0068

12160 walec statyczny samo-
jezdny ogumiony

m-g 0.0068

39812 samochód samowyła-
dowczy 5-10 t

m-g 0.0171

Razem pozycja 18 44.500
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PRZEDMIARYt.ulPolna Etap2 Zadanie1

KOSZTORYS  ŚLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt 
jedn

Ilość Wartość

19
d.1.4

KNR-W 2-
18 0410-05

Przepusty rurowe pod
zjazdami - Rury betono-
we o złączach na zakład
z opaską z zaprawy ce-
mentowej i papy o śr.
300 mm

m 8.5*2+9.2+
9.2 =

35.400

-- Robocizna --
999 r-g 1.0700

-- Materiały --
5439999 rury betonowe o śr. 300

mm
m 1.0200

2304100 papa asfaltowa na tektu-
rze izolacyjna

m2 0.2862

2380824 zaprawa cementowa M
12

m3 0.0191

0000000 materiały pomocnicze % 2.5000

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0.0862

Razem pozycja 19 35.400

PODSUMOWANIE
KONSTRUKCJA DROGI CPV: 45233000-9 

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt 
jedn

Ilość Wartość

2 Profilowanie rowów przydrożnych, obsianie trawą CPV:45111291-4 
20

d.2
KNR-W 2-
01 0505-04

Mechaniczne plantowa-
nie powierzchni gruntu
rodzimego kat. I-III - ana-
logia - profilowanie ro-
wów przydrożnych obus-
tronnie w km 0+540 - 0+
998

m2 845*1.6 =
1352.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0020

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna

74kW (1)
m-g 0.0020

11111 koparko-spycharka na
podwoziu ciągnika koło-
wego 0-15 m3

m-g 0.0110

Razem pozycja 20 1352.000
21

d.2
KNR-W 2-
01 0505-01

Ręczne plantowanie po-
wierzchni gruntu rodzi-
mego kat. I-III -  profilo-
wanie dna rowów

m2 845*0.6 =
507.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0950

Razem pozycja 21 507.000
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PRZEDMIARYt.ulPolna Etap2 Zadanie1

KOSZTORYS  ŚLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt 
jedn

Ilość Wartość

22
d.2

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników na
powierzchni rowów na
gruncie rodzimym kat.III
bez nawożenia

m2 845*1.6 =
1352.000

-- Robocizna --
999 0.0233*0.955= r-g 0.0223

-- Materiały --
2_21005 nasiona traw kg 0.0200

Razem pozycja 22 1352.000

PODSUMOWANIE
Profilowanie rowów przydrożnych, obsianie trawą CPV:45111291-4 

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt 
jedn

Ilość Wartość

3 Rozbiórka pasa jezdni w obszarach II, VII i X (rys.5B)
23

d.3
KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni
z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 4 cm me-
chanicznie poprzez fre-
zowanie w obszarach II ,
VII i X

m2 229.3+
320.5+

173.75 =
723.550

-- Robocizna --
999 r-g 0.2830

-- Sprzęt --
83111 Frezarka do betonów as-

faltowych samojezdna
m-g 0.0089

39521 samochód skrzyniowy do
5 t

m-g 0.0085

Razem pozycja 23 723.550
24

d.3
KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z
kruszywa gr. 15 cm me-
chanicznie w obszarach
II , VII i X

m2 229.3+
320.5+

173.75 =
723.550

-- Robocizna --
999 r-g 0.2030

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa

74 kW (100 KM)
m-g 0.0079

11711 zrywarka przyczepna m-g 0.0079
Razem pozycja 24 723.550

25
d.3

KNR-W 4-
01 0109-02
STB.02  

Wywóz ziemi samocho-
dami skrzyniowymi na
odległość do 1 km (grunt
kat.III) - masy z rozbiórki
jezdni na dz. ew. nr 60,
58, 59

m3 229.3*0.15+
320.5*0.15+
173.75*0.15

= 108.533

-- Robocizna --
999 r-g 0.6300
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PRZEDMIARYt.ulPolna Etap2 Zadanie1

KOSZTORYS  ŚLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena 
jedn.

Koszt 
jedn

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do

5 t
m-g 0.2850

Razem pozycja 25 108.533
26

d.3
KNR-W 4-
01 0109-04
STB.02  

Wywóz ziemi samocho-
dami skrzyniowymi na
każdy następny 1 km to
jest na odległość do
5km.
Krotność = 4

m3 229.3*0.15+
320.5*0.15+
173.75*0.15

= 108.533

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do

5 t
0.03*4=

m-g 0.1200

Razem pozycja 26 108.533
27

d.3
KNR-W 2-
01 0505-04

Mechaniczne plantowa-
nie powierzchni gruntu
rodzimego  po rozbiórce
humusem zgromadzo-
nym na hałdach

m2 229.3+
320.5+

173.75 =
723.550

-- Robocizna --
999 r-g 0.0020

-- Sprzęt --
11612 Równiarka samojezdna

74kW (1)
m-g 0.0120

Razem pozycja 27 723.550

PODSUMOWANIE
Rozbiórka pasa jezdni w obszarach II, VII i X (rys.5B)

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 15 -
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PRZEDMIARYt.ulPolna Etap2 Zadanie1 PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 KONSTRUKCJA DROGI CPV: 45233000-9 
2 Profilowanie rowów przydrożnych, obsianie trawą CPV:

45111291-4 
3 Rozbiórka pasa jezdni w obszarach II, VII i X (rys.5B)

RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Podatek VAT [VAT]
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 16 -
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PRZEDMIARYt.ulPolna Etap2 Zadanie1
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.1 ROBOTY PRZYGOTO-

WAWCZE  
1.2 PODBUDOWY
1.3 NAWIERZCHNIA JEZDNI i

poboczy
1.4 ELEMETY ULICY 

1 KONSTRUKCJA DROGI
CPV: 45233000-9 

2 Profilowanie rowów przy-
drożnych, obsianie trawą
CPV:45111291-4 

3 Rozbiórka pasa jezdni w ob-
szarach II, VII i X (rys.5B)
RAZEM netto
Podatek VAT
Razem brutto

Słownie:  

- 17 -
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PRZEDMIARYt.ulPolna Etap2 Zadanie1
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 2247.5488

RAZEM

Słownie:  

- 18 -
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PRZEDMIARYt.ulPolna Etap2 Zadanie1
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa

1. Piasek pylasty do zagęszczenia' t 1181.070
0

1181.070
0

2. emulsja asfaltowa drogowa na zimno' t 2.3296 2.3296
3. tłuczeń kamienny t 926.0160 926.0160
4. piasek do nawierzchni drogowych m3 4.4642 4.4642
5. piasek m3 29.9979 29.9979
6. pospółka m3 2.9914 2.9914
7. Frezolina - materiał wtórny z urobku frezo-

wania w ramach zakresu
m3 13.9624 13.9624

8. cement portlandzki zwykły bez dodatków
35'

t 59.0285 59.0285

9. nasiona traw kg 27.0400 27.0400
10. prefabrykaty ściekowe betonowe szt 129.6840 129.6840
11. kostka brukowa 6 cm szara m2 15.4980 15.4980
12. krawężnik drogowy betonowy m 62.0160 62.0160
13. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 10.1315 10.1315
14. mieszanka betonowa kl. B 10 m3 21.7792 21.7792
15. zaprawa cementowa M 12 m3 0.6761 0.6761
16. zaprawa cementowa M15 m3 0.5778 0.5778
17. mieszanka mineralno-asfaltowa

AC11W50/70'
t 8.8555 8.8555

18. mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S50/
70'

t 280.8556 280.8556

19. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0385 0.0385
20. krawędziaki iglaste kl. II m3 1.1632 1.1632
21. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.5072 0.5072
22. woda m3 295.6059 295.6059
23. słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla

dróg i wałów'
m3 0.1450 0.1450

24. rury betonowe o śr. 300 mm m 36.1080 36.1080
25. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

- 19 -
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PRZEDMIARYt.ulPolna Etap2 Zadanie1
ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0-15

m3
m-g 15.5782

2. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 9.3054
3. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 6.4963
4. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.7160
5. ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25 m3 m-g 28.3344
6. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 17.6188
7. Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 11.3866
8. zrywarka przyczepna m-g 5.7160
9. walec statyczny samojezdny m-g 138.8215

10. walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 75.0991
11. walec wibracyjny samojezdny m-g 9.5380
12. gruntofrezarka (bez ciągnika) kpl. m-g 7.5500
13. ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-g 7.5500
14. ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM) m-g 57.2282
15. samochód dostawczy' m-g 0.7500
16. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 142.1163
17. samochód skrzyniowy m-g 3.0515
18. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 47.0113
19. wibrator powierzchniowy m-g 1.9656
20. mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika)

szerokości 1,9-2,3 m
m-g 57.2282

21. skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 2.9120
22. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 17.8709
23. szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37

kW (50 KM)
m-g 5.8240

24. piła do cięcia kostki m-g 0.3780
25. Frezarka do betonów asfaltowych samojezdna m-g 15.1660
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